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SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA CORRESPONENT AL PROJECTE 
D’ADEQUACIÓ DEL PAVIMENT DE LA PISTA D’ATLETISME DE L’ESTADI DEL 
CONGOST (FASE I)

CON.LIA 2020 000022

En data 16 de juliol de 2020, a partir de les 13 hores i 30 minuts, es reuneixen els membres 
de la Mesa de contractació de l’obra corresponent al Projecte d’adequació del paviment 
de la pista d’atletisme de l’estadi del Congost (fase I).

Integren la Mesa:

. President: Valentí Junyent Torras, regidor d’Hisenda

. Secretari: Esteve Albàs Caminal, cap de Servei de Contractació, Patrimoni i 
Inversions

. Vocals: Josep Gili Prat, regidor delegat de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat 
Intel·ligent.

Mariona Ribera Esparbé, Interventora municipal

José Luis González Leal, Secretari general

Guillem Manubens Gil, tècnic del Servei de Manteniment 
d’Equipaments.

Lourdes Castells Castany, cap d’unitat de Contractació.

D’acord amb la convocatòria de la mesa, els assumptes a tractar es detallen a continuació:

1. Ratificació de la qualificació de la documentació administrativa inclosa en el 
sobre número 1. A la vista de la diligència de data 1 de juliol de 2020, signada pel 
secretari i president, la Mesa acorda ratificar la qualificació de la documentació 
administrativa (sobre núm. 1) i admetre purament i simple les cinc (5) proposicions 
presentades:

 Proposició número 1,
presentada per l’entitat mercantil GRUPO NIBERMA, SL (B-73.734.360).

 Proposició número 2,
presentada per l’entitat mercantil SPORT SERVICES DOS ESTRELLAS, SL 
(B-65.770.547).

 Proposició número 3,
presentada per l’entitat mercantil GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU (B-
59.859.025).

http://www.manresa.cat/validar
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 Proposició número 4,
presentada per l’entitat mercantil VORACYS, SL (B-65.699.092) i per l’entitat 
mercantil OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, SA (A-28.410.850), que 
han concorregut en unió temporal d’empreses (UTE).

 Proposició número 5,
presentada per l’entitat mercantil FIELDTURF POLIGRAS, SA (A-
58.653.676).

2. Exposició de l’informe valoració de la documentació tècnica presentada en el 
sobre número 2. Per tal de conèixer la puntuació del sobre número 2 de les cinc (5) 
ofertes presentades i admeses, relativa als criteris avaluables segons un judici de 
valor, el tècnic del Servei de Manteniment d’Equipaments exposa el contingut de 
l’informe de data 14 de juliol de 2020, que s’incorpora com a annex núm. I, i del que 
reproduïm la taula resum de les valoracions:

Empresa

Memòria 
tècnica 

(20)

Mitjans 
materials 

(5)

Mitjans 
humans 

(5)

Equip 
tècnic 

(5)

TOTAL 
(35)

GRUPO NIBERMA, SL 4,00 3,00 3,00 5,00 15,00
SPORT SERVICES DOS ESTRELLAS, SL 13,50 4,00 5,00 5,00 27,50
GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU 9,50 3,00 3,00 5,00 20,50
UTE VORACYS, SL - OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, 
SA

20,00 5,00 5,00 5,00 35,00

FIELDTURF POLIGRAS, SA 10,00 5,00 2,50 3,00 20,50

D’acord amb allò que preveu la clàusula 22a del PCA i l’article 146.3 de la 
LCSP, i entenent que el procediment d’adjudicació s’articula en fases, per tal de 
continuar en el procés selectiu serà necessari que els licitadors hagin assolit una 
puntuació mínima del 50% en els criteris avaluables segons un judici de valor (17.5 
punts).
Les ofertes que no assoleixin el llindar mínim del 50% de la puntuació en el 
conjunt dels criteris qualitatius no podran continuar en el procés selectiu, i les 
propostes quedaran excloses de la licitació.
És el cas de GRUPO NIBERMA, SL que amb una puntuació de total 15 punts no 
arriba al llindar mínim, i queda exclosa per aquest motiu del procediment.  

3. Aprovació de la valoració que s’atribueix a cada oferta presentada i la 
puntuació obtinguda pels licitadors en relació amb el sobre número 2. La Mesa 
acorda aprovar la puntuació que s’atribueix a cada oferta en relació amb els criteris 
ponderables en funció d’un judici de valor, d’acord amb l’informe del tècnic del Servei 
de Manteniment d’Equipaments de data 14 de juliol de 2020, i declarar exclosa la 
proposta subscrita per GRUPO NIBERMA, SL.

I es fa pública la puntuació a tots els assistents presents a la Mesa, sens perjudici de 
donar publicitat de les puntuacions obtingudes en relació amb els criteris avaluables 
segons un judici de valor, per cada oferta, amb la publicació
de la present acta al Perfil del contractant.

http://www.manresa.cat/validar


P
od

eu
 v

al
id

ar
 i 

ob
te

ni
r l

a 
ve

rs
ió

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t a
 h

ttp
://

w
w

w
.m

an
re

sa
.c

at
/v

al
id

ar
   

   
   

  N
úm

er
o 

de
 R

ef
er

èn
ci

a:
 D

X6
34

VZ
D

IU
VC

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.org NIF P-0811200-E

4. Obertura del sobre número 3 (oferta econòmica) de les proposicions 
presentades mitjançant la plataforma Vortal.

A continuació, mitjançant la plataforma Vortal, es porta a terme l’obertura del sobre 
número 3 de les quatre (4) proposicions restants.

El contingut de les proposicions econòmiques i tècniques formulades per les entitats 
mercantils licitadores es detalla en quadre adjunt.

 Oferta  Ampliació

Empresa Econòmica
Termini 
Garantia

% BAIXA

SPORT SERVICES DOS 
ESTRELLAS, SL

     164.271,00 € 3 33,6%

GRUPMAS CONSTRUCTORS, 
SLU

     222.510,20 € 3 10,0%

UTE VORACYS, S.L. - OBRAS Y 
PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A.

     188.433,00 € 3 23,8%

FIELDTURF POLIGRAS,S.A.      191.875,21 € 3 22,4%

  
Pressupost licitació     247.225,35 € Mitjana baixa Temerari

Imports de referència       164.271,00 € 22,4% 30,4%

A la vista de les ofertes presentades, i d’acord als termes de la clàusula 22a 
del PCA que es reprodueix a continuació, s’observa que l’oferta presentada 
per la mercantil Sport Services Dos Estrellas SL, inclou un percentatge de 
baixa del 33,60%, que és 8 punts superior a la mitjana de les baixes 
(30,40%).

Clàusula 22a. (...). ‘Les ofertes econòmiques considerades seran aquelles 
que no siguin anormalment baixes o desproporcionades, és a dir, 
aquelles el percentatge de baixa de les quals no sigui més de 8 punts 
superiors a la mitjana dels percentatges de baixa de les diferents ofertes. 

En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en 
presumpció d’anormalitat, de conformitat amb l’article 149 de la LCSP, 
caldrà requerir al licitador o licitadors que les hagin presentat i donar-los 
un termini suficient perquè justifiquin i desglossin raonadament i 
detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre 
paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta, 
mitjançant la presentació d’aquella informació i els documents que siguin 
pertinents a aquests efectes. 
Si un cop realitzada l’oportuna audiència al licitador afectat, no és possible 
justificar plenament i oportunament la viabilitat de l’oferta, la proposta no 
podrà ser considerada, i quedarà exclosa de la licitació.’

http://www.manresa.cat/validar
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Així, de conformitat amb l’article 149 de la LCSP, havent identificat una oferta incursa 
en presumpció d’anormalitat, s’escau requerir al licitador en qüestió per tal que 
justifiqui i desglossi raonable i detalladament la viabilitat econòmica de la seva 
proposta. 

El president dóna per finalitzat l’acte, a les 13:45 hores de la data indicada a 
l’encapçalament, i per a que consti s’estén aquesta acta, el contingut de la qual, com a 
secretari, certifico.

El secretari de la Mesa Vist i plau
Esteve Albàs Caminal El president de la Mesa

Valentí Junyent Torras

http://www.manresa.cat/validar
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INFORME EN RELACIÓ A LA PUNTUACIÓ DE LES OFERTES PER AL 
PROCÉS DE LICITACIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ DEL PAVIMENT 
DE LA PISTA D’ATLETISME DE L’ESTADI DEL CONGOST (FASE I) 
 
En el procés de licitació s’han presentat ofertes de 5 empreses.  
 
De l’anàlisi de la documentació aportada per les 5 empreses i pel que fa a la 
proposta de planificació dels treballs, procés constructiu i previsions del 
projecte, s’ha valorat segons els criteris especificats en el plec de condicions de 
la següent manera: 
 
a1 - Proposta tècnica (fins a 20 punts) : 
 
empresa 1 : UTE VORACYS – OPSA Puntuació obtinguda:  20 
 
Es posa de manifest el coneixement de l’entorn i el recinte i com aquests 
influeixen en el projecte, definint estratègies correctes per a planificar l’accés de 
materials i maquinària a l’obra. L’explicació de les zones de treball i la situació 
de les mateixes es considera correcta. 
La documentació gràfica aportada és de qualitat suficient per a aportar 
informació extra sobre el coneixement del projecte i les tasques a executar. 
Les explicacions són clares i concises, i l’ordre dels continguts de la memòria 
és l’adequat per a trobar la informació ràpidament. 
S’han analitzat els punts crítics i singulars de l’obra i s’han aportat propostes 
per a solucionar els problemes detectats. 
La proposta de procés constructiu és correcta i adaptada als condicionants de 
l’obra, i contempla els punts crítics i singulars analitzats anteriorment. 
El cronograma de treball és suficientment detallat i adaptat a la proposta de 
l’empresa, i s’han tingut en compte els possibles endarreriments per a donar 
resposta al termini d’entrega de l’obra acabada. 
S’ha fet esment dels mitjans que proposa l’empresa per a resoldre els aspectes 
constructius de l’obra i n’ha planificat el seu us en cadascuna de les zones 
d’actuació. 
 
empresa 2 : SPORT SERVICES S.L. Puntuació obtinguda:  13,5 
 
Es posa de manifest el coneixement de l’entorn i el recinte i com aquests 
influeixen en el projecte, però no queda clar quin és l’accés previst per als 
materials i la maquinària. L’explicació de les zones de treball i la situació de les 
mateixes es considera correcta. 
La documentació gràfica aportada és nombrosa, però moltes de les imatges 
són de mida molt reduïda i no es poden interpretar. Algunes imatges no tenen 
peu de foto i costen de contextualitzar.  
Les explicacions en general són clares i concises, tot i que queda un aspecte 
important sense aclarir: quin és l’accés a l’obra per als materials i la 
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maquinària. L’ordre dels continguts de la memòria és l’adequat per a trobar la 
informació ràpidament. 
S’ha detectat un punt crític del projecte base, però no s’aporta cap proposta de 
solució al respecte. 
La proposta de procés constructiu és correcta i adaptada als condicionants de 
l’obra, tot i no contemplar el punt crític esmentat anteriorment. 
El cronograma de treball és suficientment detallat i adaptat a la proposta de 
l’empresa, i s’han tingut en compte els possibles endarreriments per a donar 
resposta al termini d’entrega de l’obra acabada. 
S’ha fet esment dels mitjans que proposa l’empresa per a resoldre els aspectes 
constructius de l’obra i n’ha planificat el seu us en cadascuna de les zones 
d’actuació. 
 
empresa 3 : FIELDTURF POLIGRAS Puntuació obtinguda:  10 
 
Es posa de manifest el coneixement de l’entorn i el recinte i com aquests 
influeixen en el projecte, definint estratègies correctes per a planificar l’accés de 
materials i maquinària a l’obra. L’explicació de les zones de treball i la situació 
de les mateixes es considera correcta. 
La documentació gràfica aportada és de poca qualitat, les imatges són molt 
petites i algunes pixel·lades, el plànol d’implantació és molt petit i costa 
d’interpretar. No s’aporta cap imatge de l’estat actual de l’estadi d’atletisme ni 
del seu paviment.  
Les explicacions són clares i concises, i l’ordre dels continguts de la memòria 
és l’adequat per a trobar la informació ràpidament. S’han detectat molts errors 
en la redacció dels textos de la memòria. 
No s’han analitzat els punts crítics i singulars de l’obra i per tant tampoc s’han 
aportat noves propostes per a solucionar o millorar les propostes del projecte 
base.  
La proposta de procés constructiu és correcta i adaptada als condicionants de 
l’obra, però no es contemplen els punts crítics i singulars. 
El cronograma de treball en termes generals és correcte (suficientment detallat 
i adaptat a la proposta de l’empresa), però es detecten diversos errors: no s’ha 
de desmuntar la gàbia de llançament i no hi ha plantació d’arbrat. 
L’homologació difícilment s’aconsegueix en un sol dia. No s’han tingut en 
compte els possibles endarreriments per a donar resposta al termini d’entrega 
de l’obra acabada. 
S’ha fet esment dels mitjans que proposa l’empresa per a resoldre els aspectes 
constructius de l’obra i s’ha planificat el seu us en cadascuna de les zones 
d’actuació. 
 
empresa 4 : GRUP MAS Puntuació obtinguda:  9,5 
 
Es posa de manifest el coneixement de l’entorn i el recinte i com aquests 
influeixen en el projecte, definint estratègies correctes per a planificar l’accés de 
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materials i maquinària a l’obra. L’explicació de les zones de treball i la situació 
de les mateixes es considera correcta. 
La documentació gràfica aportada és correcta i suficient en alguns dels apartats 
de l’obra (accessos i implantació d’obra) però en d’altres apartats és molt 
escassa o inexistent (estat actual, procés constructiu). 
Les explicacions són clares i concises, i l’ordre dels continguts de la memòria 
és l’adequat per a trobar la informació ràpidament. 
No s’han analitzat els punts crítics i singulars de l’obra i per tant tampoc s’han 
aportat noves propostes per a solucionar o millorar les propostes del projecte 
base. Solament s’esmenta el dubte de si la pista serà homologable, però no 
s’explica el motiu. 
 La proposta de procés constructiu és correcta i adaptada als condicionants de 
l’obra, però no es contemplen els punts crítics i singulars. 
El cronograma de treball és suficientment detallat i adaptat a la proposta de 
l’empresa, tot i que no s’han tingut en compte els possibles endarreriments per 
a donar resposta al termini d’entrega de l’obra acabada. 
No s’ha fet esment dels mitjans que proposa l’empresa per a resoldre els 
aspectes constructius de l’obra i per tant, tampoc s’ha planificat el seu us en 
cadascuna de les zones d’actuació. No es defineix quin serà material escollit 
per a reparar el paviment. Es declara que es subcontractarà a una empresa 
especialitzada en rehabilitació de paviments d’atletisme, però no s’especifica 
quina. 
 
empresa 5 : NIBERMA Puntuació obtinguda:  4 
 
Es posa de manifest la manca de  coneixement de l’entorn i el recinte i com 
aquests influeixen en el projecte, doncs bàsicament no es defineix cap 
estratègia per planificar l’accés de materials i maquinària a l’obra. L’explicació 
de les zones de treball i la situació de les mateixes es considera massa 
indefinida. 
La documentació gràfica aportada és gairebé inexistent, sense fotos de l’estat 
actual, sense plànols i sense gràfics, tan sols alguna imatge de la fitxa tècnica 
d’un fabricant de paviments. Es considera insuficient per a aportar informació 
extra sobre el coneixement del projecte i les tasques a executar. 
Les explicacions són clares i concises, i l’ordre dels continguts de la memòria 
és l’adequat per a trobar la informació ràpidament, però solament s’ha reproduït 
la informació de la memòria base del projecte. 
No s’han analitzat els punts crítics i singulars de l’obra i per tant tampoc s’han 
aportat propostes per a solucionar els possibles problemes detectats. 
La proposta de procés constructiu és correcta i adaptada als condicionants de 
l’obra, però no es contemplen els punts crítics i singulars. Solament s’ha 
adjuntat el manual d’instal·lació del fabricant del paviment escollit.  
El cronograma de treball és molt poc detallat tot i estar adaptat a la proposta de 
l’empresa. No s’han tingut en compte els possibles endarreriments per a donar 
resposta al termini d’entrega de l’obra acabada. 
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No s’ha fet esment dels mitjans que proposa l’empresa per a resoldre els 
aspectes constructius de l’obra i no s’ha planificat el seu us en cadascuna de 
les zones d’actuació. 
 
 
a2 -  Idoneïtat de la proposta dels mitjans materials (fins a 5 punts) : 
 
 
empresa 1 : UTE VORACYS – OPSA Puntuació obtinguda:  5 
 
La relació de mitjans materials que l’empresa posa a disposició de l’obra és 
correcta i adequada a la mateixa. Es mostra clarament i es defineix amb detall 
la disposició d’aquests mitjans en les diverses zones de treball de l’obra. La 
disposició dels equips de maquinària i de mitjans auxiliars és coherent respecte 
del procés constructiu proposat. Per tot això, es valora amb la màxima 
puntuació.  
 
empresa 2 : SPORT SERVICES S.L. Puntuació obtinguda:  4 
 
La relació de mitjans materials que l’empresa posa a disposició de l’obra és 
correcta i adequada a la mateixa. No es mostra clarament ni es defineix amb 
detall la disposició d’aquests mitjans en les diverses zones de treball de l’obra. 
La disposició dels equips de maquinària i de mitjans auxiliars es defineix en el 
procés constructiu proposat.  
 
empresa 3 : FIELDTURF POLIGRAS Puntuació obtinguda:  5 
 
La relació de mitjans materials que l’empresa posa a disposició de l’obra és 
correcta i adequada a la mateixa. Es mostra clarament i es defineix amb detall 
la disposició d’aquests mitjans en les diverses zones de treball de l’obra. La 
disposició dels equips de maquinària i de mitjans auxiliars és coherent respecte 
del procés constructiu proposat. Per tot això, es valora amb la màxima 
puntuació.  
 
empresa 4 : GRUP MAS Puntuació obtinguda:  3 
 
La relació de mitjans materials que l’empresa posa a disposició de l’obra és 
correcta i adequada a la mateixa. No es mostra clarament ni es defineix amb 
detall la disposició d’aquests mitjans en les diverses zones de treball de l’obra. 
La disposició dels equips de maquinària i de mitjans auxiliars no es defineix en 
el procés constructiu proposat.  
 
empresa 5 : NIBERMA Puntuació obtinguda:  3 
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La relació de mitjans materials que l’empresa posa a disposició de l’obra és 
correcta i adequada a la mateixa. No es mostra clarament ni es defineix amb 
detall la disposició d’aquests mitjans en les diverses zones de treball de l’obra. 
La disposició dels equips de maquinària i de mitjans auxiliars no es defineix en 
el procés constructiu proposat.  
 
 
 
 
a3 -  Idoneïtat de la proposta dels mitjans humans (fins a 5 punts) : 
 
 
empresa 1 : UTE VORACYS – OPSA Puntuació obtinguda:  5 
 
La relació de mitjans humans que l’empresa posa a disposició de l’obra és 
correcta i adequada a la mateixa. Es mostra clarament i es defineix amb detall 
la disposició d’aquests mitjans en les diverses zones de treball de l’obra. La 
disposició dels equips humans i la participació i relació d’empreses 
subcontractistes  és coherent respecte del procés constructiu proposat. Per tot 
això, es valora amb la màxima puntuació.  
 
empresa 2 : SPORT SERVICES S.L. Puntuació obtinguda:  5 
 
La relació de mitjans humans que l’empresa posa a disposició de l’obra és 
correcta i adequada a la mateixa. Es mostra clarament i es defineix amb detall 
la disposició d’aquests mitjans en les diverses zones de treball de l’obra. La 
disposició dels equips humans i la participació i relació d’empreses 
subcontractistes  és coherent respecte del procés constructiu proposat. Per tot 
això, es valora amb la màxima puntuació.  
 
empresa 3 : FIELDTURF POLIGRAS Puntuació obtinguda:  2,5 
 
La relació de mitjans humans que l’empresa posa a disposició de l’obra és poc 
detallada. No es mostra clarament ni es defineix amb detall la disposició 
d’aquests mitjans en les diverses zones de treball de l’obra. La disposició dels 
equips humans i la participació i relació d’empreses subcontractistes  es 
defineix amb poc detall en el procés constructiu proposat.  
 
empresa 4 : GRUP MAS Puntuació obtinguda:  3 
 
La relació de mitjans humans que l’empresa posa a disposició de l’obra és 
correcta i adequada a la mateixa. No es mostra clarament ni es defineix amb 
detall la disposició d’aquests mitjans en les diverses zones de treball de l’obra. 
La disposició dels equips humans i la participació i relació d’empreses 
subcontractistes  no es defineix en el procés constructiu proposat.  
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empresa 5 : NIBERMA Puntuació obtinguda:  3 
 
La relació de mitjans humans que l’empresa posa a disposició de l’obra és 
correcta i adequada a la mateixa. No es mostra clarament ni es defineix amb 
detall la disposició d’aquests mitjans en les diverses zones de treball de l’obra. 
La disposició dels equips humans i la participació i relació d’empreses 
subcontractistes  no es defineix en el procés constructiu proposat.  
 
 
a4 -  Idoneïtat de la proposta d’equip tècnic (fins a 5 punts) : 
 
 
empresa 1 : UTE VORACYS – OPSA Puntuació obtinguda:  5 
 
Es mostra una relació d’equip tècnic al càrrec de l’obra ben detallada i definida, 
i es considera adient per a la tipologia de la mateixa, per tant es valora amb la 
màxima puntuació. 
 
empresa 2 : SPORT SERVICES S.L. Puntuació obtinguda:  5 
 
Es mostra una relació d’equip tècnic al càrrec de l’obra ben detallada i definida, 
i es considera adient per a la tipologia de la mateixa, per tant es valora amb la 
màxima puntuació. 
 
empresa 3 : FIELDTURF POLIGRAS Puntuació obtinguda:  3 
 
La relació d’equip tècnic al càrrec de l’obra es considera adient per a la 
tipologia de la mateixa, tot i que no es diuen els noms de les persones que en 
formen part, ni es mostren les seves titulacions. 
 
empresa 4 : GRUP MAS Puntuació obtinguda:  5 
 
Es mostra una relació d’equip tècnic al càrrec de l’obra ben detallada i definida, 
i es considera adient per a la tipologia de la mateixa, per tant es valora amb la 
màxima puntuació. 
 
empresa 5 : NIBERMA Puntuació obtinguda:  5 
 
Es mostra una relació d’equip tècnic al càrrec de l’obra ben detallada i definida, 
i es considera adient per a la tipologia de la mateixa, per tant es valora amb la 
màxima puntuació. 
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En el quadre següent es presenten les valoracions parcials i total: 
 
 
 

 
Memòria 
tècnica 

(20) 

Mitjans 
materials 

(5) 

Mitjans 
humans 

(5) 

Equip 
tècnic (5) 

TOTAL 
(35) 

UTE 
VORACYS –

OPSA 
20 5 5 5 35 

SPORT 
SERVICES 

S.L. 
13,5 4 5 5 27,5 

FIELDTURF 
POLIGRAS 

10 5 2,5 3 20,5 

GRUP MAS 9,5 3 3 5 20,5 

NIBERMA 4 3 3 5 15 

 

 

 

 


